

ALBO 173/11



Assessorato Regionale della Famiglia
Sociale"
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Lavoro
Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro
e Fondo Siciliano per l'Occupazione



Progetto finanziato con i fondi PAR-FAS2007-2013
Linea d'Azione 7.1: "Misure Urgenti per l'Emergenza



COMUNE DI ACQUEDOLCI

(Provincia di Messina)

C.A.P. 98070 - Tel. 0941/731152- Cod. Fisc. 00275550838

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Vittorio Emanuele

E-mail manutenzione

OGGETTO: Verbale di gara mediante pubblico incanto per la fornitura di materiali noli e trasporti per la sistemazione area pineta comunale ; Cantiere di lavoro n. 1000715/Me-2

IMPORTO A BASE D'ASTA € **31.954,70**

IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO € **4.793,20**

L'anno **duemilaundici** il giorno **dieci** del mese di **Febbraio** , in Acquedolci, alle **ore 11**, nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Architetto Salvatore Ettore LO Cicero , dichiara aperte le operazioni di gara e premette :

CHE con Determinazione Sindacale n° 2 del 20.01.2011 venivano assegnate, secondo le modalità di cui alla Legge Regionale n° 23 del 07.09.1998, le attribuzioni di competenza per l'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero e che pertanto ne presiede la gara;

CHE con Delibera di Giunta Municipale n° 201 del 14.12.2009 veniva approvato il progetto relativo ai lavori "per la sistemazione area pineta comunale dell'importo complessivo di €. 111.250,80 ;

Che decreto di finanziamento n. 715 del 24.11.2010 veniva finanziato il cantiere di lavoro n. 1000715/Me-2 per l'importo di euro 110.870,00 di cui €. 36.747,90 per materiale, trasporti e noli e spese generali per la sicurezza;

Che con determina dirigenziale n. 08 del 20.01.2011 veniva adeguato il QTE di progetto al decreto di finanziamento di cui sopra

Che in data 4.02.2011 veniva espletata gara di appalto per la fornitura di che trattasi a mezzo cottimo fiduciario e che la stessa veniva dichiarata deserta giusto verbale redatto in pari data

CHE con Determina dirigenziale n° 43 del 04.02.2011 si stabiliva di procedere all'affidamento della fornitura di materiale, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per la sistemazione della Pineta Comunale a mezzo di pubblico incanto, ai sensi e per gli effetti del D.Leg. 163/2006 con le procedure di aggiudicazione di cui agli Artt. 81, 82, 86 e 124 dello stesso decreto ;

CHE nella stessa determina si dava atto che , stante l'urgenza imposta nel citato decreto di finanziamento, la durata di pubblicazione del suddetto Bando veniva ridotta a giorni cinque, come stabilito dall'Art. 64 del R.D. n° 827 del 23/05/1924.

CHE il relativo bando di gara veniva pubblicato all'Albo On Line per cinque giorni consecutivi a partire dal 04.02.2011;

CHE nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi avversi al bando di che trattasi

Premesso quanto sopra

si procede all'aggiudicazione provvisoria della gara di cui in oggetto ,alla presenza continua dei testimoni:

Geom. Giuseppe Lo Cicero, nato a Caronia il 14/07/1955;

Geom. Salvatore Bollaci nato a S.Fratello il 27.01.1950

A questo punto visto, considerato e preso atto di quanto sopra la commissione constata che per detta gara entro il termine stabilito per le ore 9:00 del giorno 10.2.2011, sono pervenute n.4 offerte e precisamente quelle delle ditte appresso indicato:

Ditta	Prot. - Data
1. Silla Salvatore	1400-09.02.2011
2. Crimaldi Salvatore	1409-10.02.2011
3. Edil Restauri di Crimaldi Riccardo Biagio	1410-10.02.2011
4. S.O Costruzioni s.r.l.	1416-10.02.2011

Esaminati i plichi, si rileva che sono conformi al bando di gara , in quanto chiuse con ceralacca e controfirmate nei lembi di chiusura, recanti la dicitura: "Offerta per la gara del 10.02.2011 alle relative alla fornitura d materiali noi e trasporti per la sistemazione area pineta comunale ; Cantiere di lavoro n. 1000715/Me-2

Si passa quindi all'apertura dei plichi per l'esame della documentazione con il seguente risultato:

Ditta	Esito
1. Silla Salvatore	Ammesso
2. Crimaldi Salvatore	Esclusa
. la polizza Fidejussoria prodotta fa riferimento alla data di appalto del 03.02.2011 e pertanto il termine di validità della stessa, stabilita in giorni 180 dalla data di espletamento della presente gara, non risulta conforme ai contenuti di cui all'art. 75 comma 5 in quanto non riferita alla data del presente appalto bensì alla gara del 03.02.2011.	
3. EDIL RESTAURI di Crimaldi Riccardo	Esclusa
. la polizza Fidejussoria prodotta fa riferimento alla data di appalto del 03.02.2011 e pertanto il termine di validità della stessa, stabilita in giorni 180 dalla data di espletamento della presente gara, non risulta conforme ai contenuti di cui all'art. 75 comma 5 in quanto non riferita alla data del presente appalto bensì alla gara del 03.02.2011.	
4. S.O. COSTRUZIONI s.r.l.	Esclusa

. in quanto le dichiarazioni prodotte fanno riferimento a cottimo fiduciario e non risultano conformi al contenuto del bando di gara di pubblico incanto della data odierna e precisamente mancano le dichiarazioni di cui ai punti 1a), 1b) ed f).

PER QUANTO SOPRA

Viene ammessa alla gara n° 1 ditta e quindi anche in presenza di una sola offerta, il Presidente procede all'apertura della busta con le seguenti risultanza:

Ditta	% Ribasso
Silla Salvatore	5,251

A questo punto, essendo ammesse n°1 offerta ed essendo la stessa ritenuta valida, le forniture di cui al cantiere lavori di che trattasi vengono aggiudicate provvisoriamente alla Ditta **SILLA SALVATORE**. con sede in S.Agata Militello nella via Duca D'Aosta, per un importo di € 30.276,76 al netto del ribasso del 5.251%, oltre € 4.793,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Risulta presente in sede di gara la ditta aggiudicataria che sottoscrive il presente verbale.

Il presente verbale composto da n° 3 fasciate fin qui viene letto e sottoscritto dal Presidente

I TESTIMONI

IL PRESIDENTE DI GARA

La ditta aggiudicataria presente in sede di gara