

COMUNE DI ACQUEDOLCI

(Provincia di Messina)

C.A.P. 98070 - Tel. 0941/731155- Cod. Fisc. 00275550838

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Vittorio Emanuele

VERBALE RIAPERTURA GARA

REVISIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

OGGETTO: Progetto esecutivo "Recupero di un fabbricato con annessa corte comune nella frazione Nicetta, facente parte del patrimonio storico - culturale del comune di Acquedolci, da destinare alla valorizzazione e presentazione del territorio, delle sue risorse e dei prodotti tipici ed alla degustazione dei prodotti locali"
CUP G93J13000040009 – CIG 5686797D54

PREMESSO:

CHE con determinazione a contrattare n° 124 del 27.08.2014 sono state avviate le procedure di gara, approvando il relativo schema Bando e disciplinare di gara, con la relativa modulistica allegata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto:

CHE il sistema di gara stabilito è quello della procedura aperta ai sensi dell'Art 3 comma 37 e Art. 55 comma 5 del DLgs n°163/2006 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzo unitario ai sensi dell'Art. 82 comma 2 lettera a) del DLgs n° 163/2006;

CHE le operazioni di gara sono state avviate in data 02.10.2014 e ultimate in data 22.10.2014 giusto verbale pubblicato all'Albo on line di questo Comune dal giorno 23.10.2014 al giorno 30.10.2014, dal quale si evince che l'appalto viene aggiudicato, in via provvisoria, all'Impresa ATI – Capogruppo: Impresa Costanza Salvatore – Via Rossini n° 10 – 98033 Cesarò (ME) - Mandante: Malaponti Calogero – Via Silvia n° 64 – 94010 Gagliano Castelferrato (EN), che ha offerto il ribasso del 35,1620 %;

CHE durante il periodo di pubblicazione del suddetto verbale e precisamente in data 27.10.2014 prot. n° 10632 è pervenuta richiesta di revisione dell'aggiudicazione provvisoria da parte della Ditta partecipante alla gara CO.ANT. srl con sede in Mussomeli (CL), giusta attestazione prodotta dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo datata 04.11.2014;

ACCERTATO che in effetti per un mero errore materiale si è riscontrato l'errato calcolo della media "B" (somma degli scarti) determinando l'errata aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa ATI – Capogruppo: Costanzo Salvatore Via Rossini n°10 – 98033 Cesarò (ME); Mandante: Malaponti Calogero Via Silvia n° 64 – 94010 Gagliano Castelferrato (EN) con il ribasso del 35,1620% e seconda aggiudicataria Impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi – Contrada Vivignato (Stazione vecchia) – 91013 Calatafimi – Segesta (TP) con il ribasso del 35,1605%;

CHE con Determinazione del Presidente di gara n° 163 del 07.11.2014, per effetto di quanto sopra specificato, si è stabilito di procedere alla revisione dell'aggiudicazione provvisoria, mediante la riapertura della gara previo avviso pubblicato all'albo on – line e sito internet del Comune di Acquedolci in data 07.11.2014 stabilendo che dette operazioni di gara si sarebbero effettuate in data 13.11.2014 alle ore 09:00;

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **tredecim** del mese di **novembre** alle ore 09:00 in Acquedolci presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti al secondo piano della Casa Comunale aperta al pubblico, si sono riuniti i Signori:

- 1) Il Presidente di gara, Dott.ssa Maria Concetta Carianni;
- 2) Geom. Giuseppe Lo Cicero in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- 3) Sig.ra Ceraso Felicia Lucia in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

PERTANTO, per le motivazioni di cui sopra, si procede alla revisione dell'aggiudicazione provvisoria rideterminando il calcolo della media "B" (somma degli scarti) confermando che il calcolo della media "A" già determinato con il precedente verbale di gara risulta corretto e che è pari a **35,1628%**;

A questo punto si procede al calcolo della media "B": sommando gli scarti delle n° 39 offerte che hanno superato la suddetta media "A" che è la seguente:

- Somma degli scarti: $0,9447 : 39 = 0,0242\%$.

Pertanto sommando la media "A" + "B" (35,1628% + 0,0242%) si ottiene la media finale del **35,1870%**.

Il Presidente in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia determina il primo e il secondo aggiudicatario dei lavori di "Recupero di un fabbricato con annessa corte comune nella frazione Nicetta, facente parte del patrimonio storico - culturale del comune di Acquedolci, da destinare alla valorizzazione e presentazione del territorio, delle sue risorse e dei prodotti tipici ed alla degustazione dei prodotti locali", tenendo conto delle migliori offerte immediatamente inferiori alla media finale ottenuta come segue:

IMPRESA 1° AGGIUDICATARIA: CO.ANT. - s.r.l. Via Giovanni D'Annunzio sn - 93014 Mussomeli (CL) P. - IVA 01620800852 - con il ribasso del 35,1863%

IMPRESA 2° AGGIUDICATARIA: M.R. Costruzioni s.r.l. - Via Toscana n° 7 - 93014 Mussomeli (CL) - P. IVA 01853640850 - con il ribasso del 35,1855%

A questo punto il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto dei lavori di cui trattasi all'Impresa CO.ANT. - s.r.l. Via Giovanni D'Annunzio sn - 93014 Mussomeli (CL) P. - IVA 01620800852 - che ha offerto il ribasso del **35,1863%** e quindi per l'importo di € 152.425,16 al netto del ribasso del **35,1863%** oltre € 12.346,94 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 105.249,98 per costo manodopera non soggetto a ribasso e quindi per l'importo complessivo di € **270.022,08** dicansi Euro Duecentosettantamilazeroventidue/08 oltre oneri fiscali, nelle more che vengano completate le verifiche del possesso dei requisiti generali e tecnici sulla base delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte.


Il presente verbale viene redatto limitatamente alla revisione del calcolo della media "B" (somma degli scarti) erroneamente calcolata nel precedente verbale di gara del 22.10.2014 prima richiamato, restando invariato quant'altro in esso contenuto.

Le operazioni di cui sopra vengono concluse alle ore 11:00 ed il Presidente dichiara definitivamente concluse le operazioni di gara.


Il presente verbale si compone complessivamente di n° 2 fasciate compresa la presente e verrà pubblicato all'Albo on line del Comune di Acquedolci per giorni sette e contro di esso possono essere formulati rilievi e/o contestazioni entro i termini previsti per legge decorrente dalla data di pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Acquedolci, li 13.11.2014

Il Teste



Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente

